UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

W dniu ......2019 r., pomigdzy:

Wolskim Centrum Kultury z siedzibg w Warszawie, adres: 01-425 Warszawa, ul. Obozowa
85, NIP 5272743841, Regon 362359692 reprezentowanym przez Krzysztofa
Mikotajewskiego — p. o. Dyrektora Wolskiego Centrum Kultury, zwanym dale;j:
»Zleceniodawcg” oraz

................................. , zwanym dalej ,,Wykonawcg”, w imieniu, ktorego dziata:

W  wyniku rozstrzygnigtego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655
z pdzniejszymi zmianami), o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy, zostata zawarta umowa o tresci:

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem zadania inwestycyjnego: Przebudowa zaplecza i sceny amfiteatru Wolskiego
Centrum Kultury potozonego w Warszawie Park Sowinskiego przy ulicy Elekcyjnej 17 na
dzialce ewidencyjnej nr 7 obr. 6-07-12 jednostka ewidencyjna 146518 8 Dzielnica Wola
wlacznie z instalacjami technicznymi, urzadzeniami zewng¢trznymi 1 niezbednymi
podtaczeniami instalacji. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzong -
ostateczng decyzja pozwoleniu na budowe nr 57/N/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe, dokumentacja
projektowa, dokumentacja wykonawcza, przedmiarem oraz wiedzg techniczng.

Szczegotowy zakres robot objetych umowg — opis przedmiotu zamoéwienia zostat
przedstawiony w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, przedmiarach, ktore
stanowig zatgczniki do niniejszej umowy, w szczegolnosci:

Prace rozbidrkowe

Prace ziemne

Prace fundamentowe,

Podloga na gruncie,

Sciany,

Strop i dach.,

Schody i pochylnie,
Zagospodarowanie terenu,

9. Konstrukcja stalowa sceny,

10. Stolarka, Slusarka i winda techniczna
11. Wykonczenie elewacji, $cian, posadzki i sufitu,
12.  Montaz urzadzen sanitarnych,
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13.  Instalacje wodno — kanalizacyjne,

14.  Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne,
15. Ogrzewanie
16.  Instalacje elektryczne - WLZ, rozdzielnie, linie kablowe, gniazda i zasilenia

technologiczne, o$wietlenie, potaczenia wyroOwnawcze, instalacja odgromowa, pomiary
elektryczne, Instalacja LAN, Instalacja SSWiN, Instalacja CCTV, kontrola dostepu, Instalacja

p-poz.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszystkie roboty budowlane objete ostateczng
decyzja pozwoleniu na budowe nr 57/N/2019 z dnia 30 maja 2019 r. zatwierdzajaca projekt
budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe¢ oraz czynno$ci wynikajace z uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie (wykonanie m in. wszystkich niezbednych protokotéw badan i
sprawdzen, zatozenie ksigzki obiektu budowlanego, inwentaryzacji  geodezyjnej
powykonawczej, powotanie kierownika budowy, zakup oraz prowadzenie dziennika budowy
oraz inne dokumenty wynikajace z przepisOw prawa). Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. .

A) Realizacja budowy

1. Zobowigzanie do Przebudowa zaplecza i sceny amfiteatru Wolskiego Centrum
Kultury potozonego w Warszawie Park Sowinskiego przy ulicy Elekcyjnej 17
obejmuje wszystkie roboty, konieczne do wykonania catosci prac, takze takich, ktore
wprawdzie nie zostaly wyraznie wskazane w dokumentacji, o ktorej mowa w § 1, lecz
sa niezbedne dla wykonania kompletnego i funkcjonalnego budynku. Uzgodniona
cena ryczattowa, o ktorej mowa w § 6, obejmuje takze te dostawy i roboty.

2. W przypadku, gdy na gruncie Umowy istniejg niejasnosci badz sprzecznosci, co do
tego, ktore prace winien wykona¢ Wykonawca, w przypadku watpliwosci Wykonawca
winien bezzwlocznie przedlozy¢ Zleceniodawcy rozne warianty, przy czym
Zleceniodawca decyduje o wykonaniu wedhug uznania.

B — Zakres robot

1. Obowiazek $wiadczenia Wykonawcy obejmuje wszelkie dostawy i roboty, konieczne
do Przebudowy zaplecza i sceny amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury potozonego
w Warszawie Park Sowinskiego przy ulicy Elekcyjnej 17 do w petni funkcjonalnego
budynku, takze, jesli w dalszej czesci nie sg one wyraznie wyszczegolnione.

2. Wykonawca zleci na swoj koszt wykonanie wszelkich fachowych planéw 1 opinii,
koniecznych do przebudowy budynku. Wszystkie relewantne dla umowy dokumenty i
projekty sporzadzane przez Wykonawce winny zosta¢ przedtozone Zleceniodawcy w
odpowiednim czasie przed rozpoczeciem realizacji, celem dokonania przegladu pod
wzgledem zgodnosci z umowag. Zleceniodawca akceptuje dokumenty w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

II. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do:
a) przygotowania i dostarczenia Zleceniodawcy dokumentacji powykonawczej w

czterech egzemplarzach w formie papierowej i jednym egzemplarzu w formie elektronicznej
na no$niku CD-ROM,



b)

przygotowania i przekazania instrukcji eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen

z nimi zwigzanych, tacznie z przeszkoleniem w zakresie ich eksploatacji wskazanych przez
Zleceniodawce 0sob.

§2

ZMIANY

1.

2.

3.

Zakres rzeczowy 1 technologia realizacji moga by¢ na zyczenie zleceniodawcy
zmienione w toku realizacji przedmiotu umowy.

Strony przewiduja, ze w trakcie realizacji rob6t po pisemnym powiadomienie
Wykonawcy z wyprzedzeniem nie krétszym niz 3 dni przed terminem rozpoczgcia
robot podlegajacych zmianie — moze na wniosek Zleceniodawcy nastapié
rezygnacja z realizacji czesci robdt, co spowoduje korekte wynagrodzenia
Wykonawcy ( po uwzglednieniu poniesionych wczesniej kosztow-liczonych
kosztorysem powykonawczym wg. uzgodnionych stawek ) o uzgodniong miedzy
stronami warto$ci robot.

Zwigkszenie zakresu robot bedzie kazdorazowo wprowadzane do Umowy aneksem
w formie pisemne;..

§3

TERMINY REALIZACJI

1.

Ustala si¢ nastepujace terminy realizacji:

rozpoczecie robot budowlanych: od dnia przekazania terenu budowy lecz nie pozniej
niz w ciggu 14 dni od dnia zawarcia umowy

zakonczenie robdt budowlanych wraz z ich bezusterkowym odbiorem technicznym do
dnia 31 lipca 2020 r.,

zakonczenie przedmiotu zamdwienia wraz z bezusterkowym odbiorem koncowym
1 przekazaniem obiektu do uzytkowania do dnia 31 sierpnia 2020 r.,

Zmiana umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w ust. 1 § 3, mozliwa jest w przypadku wstrzymania robot lub przerw w
pracach powstatych z przyczyn lezacych po stronie Zleceniodawcy. Przedluzenie
czasu wykonywania przedmiotu umowy nastgpi o okres wstrzymania robot.
Terminy posrednie ustalone na naradach koordynacyjnych badz wykazane w
harmonogramie robot, sa bezwzglednie obowiazujace.

Kazdy element harmonogramu zakonczenia robdt musi zosta¢ odebrany
niezaleznym czg¢$ciowym protokotem odbioru.

§ 4

OBOWIAZKI ZLECENIODAWCY

Do obowigzkéw Zleceniodawcey nalezy:

1.

Protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy w terminie 3 dni od daty
podpisania umowy, ale nie pdzniej niz przed rozpoczeciem robot przez
Wykonawce. Przekazanie placu budowy Wykonawcy w stanie umozliwiajacym
zgodne z niniejsza umowa wykonanie jej przedmiotu, terminowo i z zachowaniem
terminow posrednich. W przypadku wprowadzenia Wykonawcy na budowe, ktorej



a

stan i przygotowanie nie bedzie spetnialo w/w wymogdéw, Strony sporzadza nowy
harmonogram prac i uzgodnig nowe terminy posrednie i koncowy.

udostepnienie Wykonawcy istniejacej dokumentacji projektowe;,

biezacy nadzor nad postepem i jakoscia wykonywanych prac, w szczego6lnosci
poprzez nadzor sprawowany przez osob¢ wyznaczong przez Zleceniodawce,
dokonywanie odbioréw robot zgtoszonych przez Wykonawce,

Zleceniodawca bedzie weryfikowal zgodno§¢ prowadzonych robot z umowa, w
szczegdlnoSci z dokumentacja projektowa oraz obowigzujacymi przepisami i
polskim normami. Zleceniodawca bedzie réwniez dokonywal na biezaco oceny
stanu zaawansowania robot.

Przedstawicielem Zleceniodawcy jest ..............ceevenn...

Zleceniodawca bedzie miaty zapewniony nieograniczony dostep do terenu budowy.
Wykonawca utatwi Zleceniodawcy dostep do miejsc, w ktorych sg produkowane,
prefabrykowane lub przygotowywane materialy lub urzadzenia wykorzystywane
przy realizacji robot.

Zleceniodawca, jego przedstawiciel sa upowaznieni do wydawania Wykonawcy
polecen o natychmiastowej wykonalnosci albo polecen do wykonania w
wyznaczonym terminie:

wzywajacych do usunigcia z terenu budowy materialdw oraz urzadzen nie
spetniajacych wymogoéw umowy oraz zastgpienia ich innymi,

wzywajacych do zmiany bez zbednej zwloki sposobu wykonywania robot, jezeli
Wykonawca realizuje je w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,

w zakresie przepisow BHP i p.poz. oraz polecen dotyczacych porzadku na budowie.
W przypadku uporczywego niezastosowania si¢ przez Wykonawce do polecen
wydanych w trybie §4 ust. 8 umowy, Zleceniodawca moze od umowy odstapi¢ albo
powierzy¢ wykonanie okre§lonych czynno$ci osobom trzecim na koszt i ryzyko
Wykonawcy, przy czym Zleceniodawca jest uprawniony do potracenia tych
kosztéw ze swoimi zobowigzaniami wzgledem Wykonawcy z tytulu umowy.
Postanowienie to dotyczy roéwniez obstugi w okresie gwarancyjnym.

§5

OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.

Wykonawca odpowiada za szkody i zaniedbania na terenie budowy, a w pasie
rozgraniczajacym i na terenie przylegltym, o ile powstalty one z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce:

Wykonawca zapewnia staly uprawniony nadzor nad wiasciwa realizacja robot
objetych przedmiotem niniejszej umowy w postaci uprawnionego doswiadczonego
kierownika budowy. Kierownik budowy Wykonawcy ma obowigzek przestrzegania
wszystkich polecen wydawanych przez inspektora nadzoru w zakresie organizacji
robot i jakosci ich wykonania. W razie uzasadnionej potrzeby przedstawiciel
Wykonawcy moze zazadaé pisemnego potwierdzenia wydanego polecenia.
Wykonawca zapewnia wiasciwg realizacje robdt zgodnie z dostarczong dokumentacja
techniczng, prawem budowlanym, obowigzujagcymi przepisami, polskimi normami,
wiedza techniczng i sztuka budowlang oraz warunkami okre$lonymi w niniejszej
umowie.

Sporzadzenie, uzgodnienie z przedstawicielem Zleceniodawcy i przekazanie do
akceptacji Zleceniodawcy w ciggu 10 dni od daty podpisania umowy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

harmonogramu robot, ktéry po podpisaniu bedzie stanowit zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne badania zastosowanych materialow,
wyrobow 1 urzadzen oraz odpowiednie protokoty, zaswiadczenia, certyfikaty i atesty
wymagane obowigzujacymi przepisami (wszystkie zastosowane wyroby budowlane
muszg posiada¢ certyfikat CE) oraz zobowigzuje si¢ do dokonania odbiorow-
przekazan odpowiednim stuzbom miejskim (jezeli zachodzi taka konieczno$¢).
Sporzadzenie uzupetniajacej dokumentacji wykonawczej oraz dokumentacji
powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi standardami oraz z opisem w 4
egzemplarzach

Zachowanie zgodnos$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Polska Normga.
Ubezpieczenie budowy w zakresie niezbednych dla robot objetych niniejsza Umowa.
Uwierzytelniona kopia polisy wraz z warunkami ubezpieczenia stanowi zatacznik nr 4
do umowy.

Renowacja, sprzatanie miejsc w trakcie prac i po swoich robotach i na swoj koszt oraz
stale utrzymywanie w drog w stanie wolnym od zanieczyszczenia powstatego na
skutek dziatalno$ci Wykonawcy, ze szczegdlnym uwzglednieniem terenu na zewnatrz
placu budowy.

Uczestnictwo w koordynacjach organizowanych przez inspektora nadzoru, o ktoérych
terminie Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie (np. Fax lub protokoét z
koordynacji).

Nieusprawiedliwiona nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej spowoduje naliczenie
Wykonawcy kary w wysokosci 5.000,00 PLN (pig¢ tysiecy ztotych).

Wykonawca nie moze powotywac si¢ na brak informacji o terminie narady oraz
wyraza zgode na powiadomienie go takze telefonicznie o kazdej zmianie terminu.
Bezwzgledne przestrzeganie przepisow B.H.P. oraz porzadku i czysto$ci na
stanowisku pracy. Za nieprzestrzeganie niniejszego zapisu udokumentowane np.
fotografia, Zleceniodawca naliczy Wykonawcy kary jak za kazdy dzien opdznienia w
wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z zapisem w §l0 ust.lniniejszej umowy,
niezaleznie od kar natozonych przez zewngtrzne stuzby i organy.

Wprowadzenie jednolitego umundurowania pracownikow z opisami na nich "Nazwa
Firmy".

W przypadku dostarczenia zaplecza wlasnego Wykonawcy powinno ono by¢
schludne i bezpieczne oraz posiada¢ wszelkie niezbedne aktualne sprawdzenia i
zaswiadczenia wymagane dla tego typu zabudowy za co odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Po podpisaniu umowy, a przed protokolarnym wprowadzeniem na plac budowy,
pisemne zgloszenie Zleceniodawcy zakresu robdt wykonywanych osobiscie lub za
pomoca podwykonawcow, a takze uzyskanie zgody Zleceniodawcy na zawarcie
umowy z podwykonawcg i podwykonawcy z dalszym podwykonawca. Wykonawca
dostarczy kompletng informacje o podwykonawcy celem weryfikacji i akceptacji
przez Zleceniodawce. Zgoda taka musi by¢ wyrazona pod rygorem niewaznosci na
pismie w terminie 14 dni, a po bezskutecznym uplywie tego terminu uznaje si¢, ze
zamawiajacy wyrazit zgod¢ na tego podwykonawce. Brak zgloszenia podwykonawcy
bedzie traktowany tak, jakby roboty w catosci wykonywane byly przez Wykonawce i
bedzie skutkowato nie dopuszczeniem podwykonawcy na plac budowy.

Kazdorazowe uzgadnianie z Zleceniodawcg wszystkich wbudowanych materiatow. W
szczegblnosci Przekazanie Zleceniodawcy atestow i gwarancji udzielonych przez
dostawcow materialdow 1 urzadzen, certyfikatbw na znak Dbezpieczenstwa,
certyfikatow zgodno$ci i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo



budowlane.
19. Przedstawione przez Wykonawce do akceptacji probki materiatow oraz ich wzory
stajg si¢ wlasnoscig Zleceniodawcy.

§6
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Wynagrodzenie Wykonawcy netto za roboty wymienione w §1 niniejszej umowy
ustala sig¢ Na KWOLE cevverrenrrinreneennnanse ,00 zL netto plus podatek VAT ( stownie:
............. ztotych ) jako kwota ryczattowa i niezmienna.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztéw robot
i urzadzen, ktére zleca i ponosi bezposrednio Zleceniodawca w szczegdlnosci
nadzoru inwestorskiego.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu
obejmuje globalny koszt robot, oraz wydatki niezbgedne do zrealizowania
przedmiotu umowy. Stala cena ryczattowa obejmuje wszystko, co jest konieczne do
petnego, nalezytego i funkcjonalnego wykonania Przebudowy zaplecza i sceny
amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury potozonego w Warszawie Park
Sowinskiego przy ulicy Elekcyjnej 17. Okolicznosci takie jak np. bledy
kalkulacyjne, zmiany podstaw ustalania cen, podwyzki cen robocizny i materiatow
pozostaja bez wpltywu na zmiang uzgodnionej ceny i wykluczaja prawo do
podnoszenia dodatkowych roszczen. Uzgodniona stala cena ryczattowa obejmuje
takze roboty, gdy nie sg dodatkowo wyszczegoélnione, natomiast sg konieczne do
petnego i1 zgodnego z umowa wykonania prac.

4. Wykonawca wniost przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
UMOWY W KWOCIC ..ceevvieviieiiieiieeiiens zb (STOWNie: ..oooovieiiieiieeee
ztotych) stanowigce 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy, w
NASEPUJACE] TOTMIC ...vviiiieiiieiieiieeeee e e
W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 pkt. 1
ustawy, jednakze zmiana zabezpieczenia moze by¢ dokonana tylko z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci. W ramach
zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, 100 % wniesionej kwoty bedzie
stanowilo zabezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, a 30 %
kwoty przeznaczone bedzie na zabezpieczenie roszczen w okresie trwania gwarancji
jakosci 1 rekojmi za wady.

5. W przypadku nie zakonczenia wykonania przedmiotu zamowienia w terminie
umownym oraz uplywu terminu wazno$ci gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, Zamawiajacy w celu zabezpieczenia roszczen wynikajacych z
niniejszej umowy a dotyczacych nalezytego wykonania umowy, zatrzyma nalezng
kwote zabezpieczenia poprzez potracenie jej z najblizszej faktury.

6. W przypadku pokrycia kar umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o czym mowa w § 10 ust. 7 umowy, Zamawiajacy w celu zabezpieczenia
roszczen wynikajacych z niniejszej umowy, zatrzyma nalezng kwote zabezpieczenia
poprzez potracenie jej z najblizszych faktur, az do osiagniecia jego wielkoSci
umowne;.

7. Kwota zabezpieczenia, wniesiona w pienigdzu bedzie podlegata zwrotowi po
nalezytym wykonaniu zobowigzan umownych, odpowiednio:



70 % kwoty zabezpieczenia, w ciggu 30 dni po podpisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamowienia i przekazaniu obiektu do
uzytkowania,

30 % kwoty zabezpieczenia, nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji
jakosci 1 rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przepada w caloSci na rzecz
Zamawiajacego w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w
§ 10 ust. 51 6 umowy.

Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy, bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy , ktora pod rygorem niewaznoS$ci
musi nastgpi¢ na pismie.

tres¢ § 6 dostosowana zostanie do zasad i formy wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy

§7

FAKTUROWANIE I ROZLICZENIA

1.

Podstawa zaptaty beda faktury czesciowe wedhug miesiecznych przerobow oraz
faktura koncowa. Zaptata faktury koncowej nastapi na podstawie:

e Bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robdt zatwierdzonego przez

Zleceniodawce
e potwierdzonej faktury
e potwierdzenia dokonania zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom (bezposrednim wykonawcom robo6t na budowie)

Zaptata faktur nastgpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie 21 dni
od daty wptywu faktur wraz z zalacznikami okreslonymi w ust 1 niniejszego
paragrafu do siedziby Zleceniodawcy. Za datg zaptaty przyjmuje si¢ date stempla
banku Zleceniodawcy.
Za protokot koncowy odbioru robdt uwaza sie tylko taki dokument, ktoéry obejmuje
swoim zakresem caly przedmiot umowy, stwierdza wykonanie wolne od wad i
podpisany jest po stronie Zleceniodawcy przez Dyrektora. Protokoty nie spetniajace
tych wymogow uwazane sg za protokoty czgsciowe.
Ustala si¢ nastgpujace etapy fakturowania: przedmiot umowy rozliczany bedzie
fakturami cze¢sciowymi do 90% przedmiotu umowy, wystawianymi do konca
kazdego miesigca na podstawie sprawdzonego i zaakceptowanego protokotu
zaawansowania robot, zgodnie z harmonogramem prac i procentowym ich
zaawansowaniem, podpisanego przez przedstawiciela Wolskiego Centrum Kultury
oraz fakturg koncows, opiewajaca na wysokos$¢ 10% wartos$ci niniejszej umowy.
Wykonawca przedlozy Wolskiemu Centrum Kultury wniosek o podpisanie
Protokolu Zaawansowania wskazujac ilo§¢ wykonania do konca takiego miesigca
poszczegolnych  elementéw robdt oraz ich warto$§¢ ustalona na podstawie
Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowigcego zalacznik do umowy, ze
wskazaniem cze¢$ci robdt i innych prac przewidzianych umowa wykonanych przez
podwykonawcow. Do wniosku zostang dotaczone o$wiadczenia wszystkich
podwykonawcow o uregulowaniu wobec nich wszelkich wymagalnych na dzien
wystawienia faktur nalezno$ci oraz nalezno$ci za prace objete poprzednim
protokotem. Wniosek i przeprowadzona przez Wolskie Centrum Kultury inspekcja
placu budowy bedzie stanowi¢ podstawe do podpisania przez strony protokotu



zaawansowania. Strony umowy bez dodatkowych wezwan zobowigzuja si¢ do
stawiennictwa 1 spisania protokotow zaawansowania, przy czym do czasu zlozenia
wszystkich o$wiadczen podwykonawcéw Wolskie Centrum Kultury moze
wstrzymaé si¢ z podpisaniem protokotu zawansowania. Protokél zaawansowania
nie stanowi o§wiadczenia Zleceniodawcy co do jakosci wykonanych robot.
Zleceniodawca nie ma obowigzku zaplaty faktur wystawionych nieprawidtowo lub
do ktorych nie dotaczono protokotu. Terminy platnosci rozpoczynaja swoj bieg od
dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru robot.
Zleceniodawca ma prawo, z zachowaniem przepisow Kodeksu Cywilnego do
dokonywania potragcen kwot dla niego wymagalnych, ktére wynikaja z niniejszej
umowy z nalezno$ci na rzecz Wykonawcy, ktére sa wymagalne na podstawie
uznanych do zaptaty faktur czesciowych jak i koncowe;.

§8

ODBIORY

1.

2.

Wykonawca zobowigzany jest do oddania, a Zleceniodawca do odebrania
przedmiotu umowy po sprawdzeniu nalezytego jego wykonania.

Odbiorow czgsciowych robot od Wykonawcy dokonujg przedstawiciele
Zleceniodawcy w terminie 3 dni od daty zgloszenia w dzienniku budowy
potwierdzonego przez inspektora nadzoru (w przypadku powotania inspektora
nadzoru przez Zleceniodawce).

Roboty podlegajace zakryciu lub roboty zanikajace odbierane beda w ciggu 2 dni
roboczych od chwili zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci dokonania odbioru.
Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokona Zleceniodawca w terminie 14 dni
od daty zgloszeniu.

Odbiory czgsciowe nie stanowig podstawy do oceny jako$ci wykonania robodt ani
prawidlowosci technicznej ich wykonania.

Za date odbioru przedmiotu umowy przyjmuje si¢ date podpisania przez strony
umowy bezusterkowego protokotu odbioru robét. Do dnia podpisania protokotu
koncowego nalezy ztozy¢ dokumentacje powykonawczg oraz wszelkie Swiadectwa
i dokumenty niezbedne do prawidtowej oceny wykonania przedmiotu umowy w
tym prawomocng decyzje dopuszczajaca obiekt do uzytkowania. Brak tych
dokumentéw bedzie podstawa do odmowy podpisania protokotu odbioru.

W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zleceniodawce w wyniku
stwierdzenia wystgpowania istotnych wad uniemozliwiajacych lub utrudniajacych
korzystanie z budynku zgodnie z przeznaczeniem lub wykonania robo6t niezgodnie z
Umowa, dokumentacja projektowa w tym w szczegolnosci ze sztuka budowlang lub
normami, zostanie okre§lony w protokole powod nieodebrania robdt budowlanych i
wyznaczony przez Zleceniodawce nieprzekraczalny termin niezbgdny do usunigcia
stwierdzonych usterek, wad lub niezgodnosci. Po zakonczeniu tych prac
naprawczych Wykonawca zglosi ponownie gotowos$¢ do odbioru koncowego z
wyprzedzeniem 3 dni.

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru istnienia wad nie nadajacych si¢ do
usuni¢cia, a obnizajacych warto$¢ uzytkowa lub estetyke budynku (czy
poszczegolnych jego elementéw), Zleceniodawca moze zada¢ stosownego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy i dokona¢ odbioru. Nie wpltywa to na
uprawnienia Zleceniodawcy do zglaszania roszczen wynikajacych z art. 637 § 2 k.c.
w zw. art. 656 k.c.



§9

ODPOWIEDZIALNOSC STRON

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejace w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstate
po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie odbioru.

W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie
nadajacych si¢ do usunigcia Zleceniodawca:

jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — moze obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej

jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — moze zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
zachowujac prawo naprawienia szkody wyniktej z opdznienia,

O wykryciu wady Zleceniodawca jest zobowigzany zawiadomi¢ na piSmie
Wykonawce w terminie 30 dni od daty jej ujawnienia.

Istniejace wady stwierdza si¢ protokotem. O dacie ogledzin, majacych na celu
stwierdzenie wad, nalezy powiadomi¢ Wykonawce na piSmie, 3 dni przed
dokonaniem ogledzin. Termin usuni¢cia wad oznacza si¢ w protokole. Jezeli strony
nie dojda do porozumienia, Zleceniodawca wyznacza termin na usuni¢cie wad,
uwzgledniajac  mozliwosci  techniczne 1 organizacyjne Wykonawcy. Po
bezskutecznym uptywie terminu Zleceniodawca moze usunagé wady w zastepstwie
Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Zleceniodawca ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia wad z
wyznaczeniem Wykonawcy ostatecznego, co najmniej 7 dniowego terminu do ich
usuniecia. Zastepcze usunigcie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar
umownych, ktore naliczane s3 do momentu zastepczego usunigcia wady.
Wykonawca nie moze odmoéwié¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady
w wyznaczonym w protokole terminie, Zamawiajagcy moze usung¢ wade we
wiasnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, a
poniesione koszty zostang pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
ustanowionego na ten okres.

Na zabezpieczenie kosztow usunigcia wad z tytulu rekojmi ujawnionych przy
odbiorze 1 w okresie gwarancji liczonej od daty odbioru Zadania Inwestycyjnego,
Zleceniodawca udziela zabezpieczenia o ktérym mowa w § 6 ust.4 niniejszej
umowy.

Wykonawca wyraznie zapewnia bezusterkowe, nalezyte oraz kompletne wykonanie
przedmiotu umowy wedtug uznanych zasad techniki oraz sztuki budowlanej oraz
wszelkich majacych by¢ zachowanymi norm, w razie potrzeby roéwniez
znajdujacych zastosowanie najnowszych projektow norm, o ile takie projekty norm
stawiaja wyzsze wymagania niz dotychczas obowigzujace normy. Wykonawca
bedzie stosowat tylko najlepszy i pozbawiony usterek material, a takze bedzie
przestrzegal sprawdzonych procedur, ktorych przydatno$¢ gwarantuje, a ktorych
stosowanie opanowat.

W przypadku zlej jakosci robot Wykonawcy, lub opdznien w wykonywaniu
poszczegolnych elementdw robdt Zleceniodawca wyznaczy pisemnie (email)
wykonawcy odpowiedni termin poprawienia kwestionowanych robot, lub termin
wykonania opo6znionych robot jezeli takie wystapia a po ich bezskutecznym



10.

uplywie moze tg czg$¢ robot ktorej zta jakos¢ lub opdznienia dotycza , zleci¢ innej
firmie a kosztami chociaz bylyby one wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy ,
obcigzy¢ Wykonawce na co Wykonawca juz dzisiaj wyraza zgodg.

Wykonawca udzieli Zleceniodawcy na roboty objete niniejszg umowag gwarancji
oraz r¢kojmi na okres ....... lat z wylaczeniem elementéw podlegajacych
normalnemu zuzyciu oraz elementow elektronicznych ( silnikow ), ktorych
gwarancja jest dwuletnia, liczac od daty odbioru Zadania Inwestycyjnego. Na
wbudowane materiaty i urzadzenia udzielana jest gwarancja producentéw lub
dostawcow. Zleceniodawca dopuszcza mozliwos¢ zwolnienia danej kwoty
gwarancyjnej przed uptywem ..... jezeli Wykonawca dostarczy Zleceniodawcy w
celu zabezpieczenia jego roszczen nieodwotalng, bezwarunkowa, ptatng na pierwsze
zadanie gwarancj¢ bankowa, lub gwarancj¢ ubezpieczeniows, ktérej wystawca oraz
tre$¢ zostang zaakceptowane przez Zleceniodawce.

tres¢ § 9 dostosowana zostanie do zasad udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi

§10

KARY UMOWNE, ODSZKODOWANIE, DODATKI

1.

Wykonawca zaptaci Zleceniodawcy kare umowng w wysokosci 0,5 %, wartosci
przedmiotu umowy z tytutu:

nieterminowej realizacji przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki.
Nieterminowego przekazania dokumentacji projektowe;.

nieterminowego usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub stwierdzonych w
okresie gwarancji za kazdy dzien opdznienia liczac od terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad.

Niezaleznie od zapisu ujetego w ust. 1 niniejszego paragrafu w przypadku opoznien
w wykonaniu poszczegdlnych elementéw robot uwidocznionych w § 3 ust.1 p.2
niniejszej umowy, Zleceniodawca naliczy i potraci z Wynagrodzenia Wykonawcy
kare umowna w wysokosci 0,5% wartosci przedmiotu umowy =z tytutu
nieterminowej realizacji kazdego z elementdéw za kazdy dzien zwtoki.

Za nieterminowe realizowanie faktur, Wykonawcy beda przystugiwaty odsetki
ustawowe.

Zleceniodawca jest uprawniony do odstgpienia od umowy jezeli Wykonawca:

e zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja Wykonawcy,

e zostanie wydany sagdowy nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

e Wykonawca z wlasnej winy przerwat realizacj¢ robot i nie realizuje ich
przez okres 7 dni,

e Wykonawca, pomimo dodatkowego wezwania Zleceniodawcy, bez
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot,

e Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowa lub z razacym
naruszeniem obowigzujacych przepisow,

e jezeli stan finansowy Wykonawcey pogorszy si¢ w stopniu budzacym
uzasadnione watpliwosci Zleceniodawcy co do mozliwo$ci wykonania lub
nalezytego wykonania przez Wykonawcg Umowy,

e jezeli zawinione opoznienie w wykonaniu Umowy w odniesieniu do
gléwnych terminéw okreslonych w Harmonogramie przekracza 14 dni i w
zwigzku z tym wedlug oceny Zleceniodawcy nie jest prawdopodobne, zeby
Wykonawca zdotal zrealizowaé przedmiot Umowy w umdéwionym terminie,

10



e jezeli Wykonawca, pomimo wezwania przez Zleceniodawce i uptywu
wyznaczonego w tym wezwaniu terminu, nadal narusza prawo lub
postanowienia Umowy i realizuje Umowg w sposob nienalezyty,

e w kazdym czasie, na zasadzie art. 644 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c.; jesli
Wykonawca zalega z wyptatami na rzecz organéw skarbowych, innych
organow administracyjnych lub z zaplata innych istotnych zobowigzan
finansowych, lub spelnione zostaly w stosunku do niego przestanki
ogloszenia upadtosci lub stanie si¢ niewyptacalny, lub zostanie wszczgte w
stosunku do niego postgpowanie likwidacyjne lub zostanie otwarta jego
likwidacja,

e jesli Wykonawca nie dorgczy polis ubezpieczeniowych potwierdzajacych
zawarcie stosownych Umowy Ubezpieczenia w terminie 7 dni od zawarcia
niniejszej Umowy.

e W kazdym przypadku odstgpienia od Umowy z wyjatkiem dwoch
pierwszych pkt moze ono nastapi¢ po bezskutecznym uplywie dodatkowego
terminu 7 dni, wyznaczonego Wykonawcy do usunigcia naruszen w
pisemnym wezwaniu, zawierajacym klauzule ,,pod rygorem odstapienia od
Umowy”.

e nie bedzie przestrzegat obowigzkow wynikajacych z § 5 niniejszej umowy.

5. W razie odstgpienia od umowy przez Zleceniodawcy z winy Wykonawcy,
Wykonawca:

e sporzadzi przy udziale Zleceniodawcy protokdt inwentaryzacji robot w toku
na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy na swoj koszt przerwane roboty w
zakresie uzgodnionym przez strony;

e zaptaci Zleceniodawcy kare w wysokosci 10% warto$ci przedmiotu umowy.

6. W razie odstgpienia od umowy Wykonawcy z jego winy zaptaci on Zleceniodawcy
kar¢ w wysokos$ci 10% wartosci przedmiotu umowy.

7. W przypadku niezaptacenia kar umownych w ciggu 14 dni od daty otrzymania
wezwania do dobrowolnej zaptaty, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potragcania
kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Zaptacenie lub potracenie kary za nie dotrzymanie
terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robdt oraz wykonania
pozostalych zobowigzan umownych.

8. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego, jezeli warto$¢ szkody przekroczy
warto$¢ kar umownych.

§11

OSWIADCZENIA

1. Zleceniobiorca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$§¢ niniejszej Umowy, a w
szczegolnosci przedmiot Umowy 1 wysoko$§¢ wynagrodzenia, stanowig informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do
informacji publicznej, ktora podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
2. Zleceniobiorca wyraza zgode na udostgpnianie w trybie ustawy, o ktorej mowa w
ust. 1, zawartych w niniejszej Umowie danych osobowych w zakresie obejmujacym imig i
nazwisko.

§12

KLAUZULE INFORMACYJNE

1. Strony oswiadczaja, iz realizuja obowigzki administratorow danych osobowych okre§lone

w przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
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kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z
zakresu ochrony danych osobowych.

Strony zapewniaja przestrzeganie zasad przetwarzania iochrony danych osobowych
zgodnie z RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu
ochrony danych osobowych.

Strony beda przetwarzaty powierzone na podstawie umowy nastepujace rodzaje danych
osobowych: dane zwykle dotyczace imienia i nazwiska 0s6b upowaznionych do
reprezentacji Stron, dane zwykle dotyczace imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu
e-mail 0s6b upowaznionych do kontaktow - wylacznie w celu realizacji Umowy.

Strony zobowiazuja si¢ dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych

danych osobowych.

§13

PODWYKONAWCY
1.Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robdt lub ushug osobom trzecim. Zatrudnienie
0sob trzecich wymaga pisemnej zgody Zleceniodawcy. W tym celu Wykonawca przediozy
Zleceniodawcy ostateczny projekt umowy lub umowe z osobami trzecimi wraz z
dokumentacja dotyczaca za-kresu rzeczowego robot zlecanych osobom trzecim. Projekty
umoéw zawiera¢ beda postanowienia dotyczace w szczegdlnosci (i) zakresu robot zleconych
do wykonania osobom trzecim, (ii) terminu wykonania robdt przez osoby trzecie, (iii)
gwarancji 1 rekojmi za wady osob trzecich, (iv) wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
osobom trzecim, (v) obowigzku zawarcia przez osoby trzecie niezbednych ubezpieczen
odpowiedzialnos$ci cywilnej oraz ubezpieczen zwigzanych z robotami, (vi) zgody na cesje
praw z umowy na Zleceniodawce pod warunkiem zawieszajagcym wszczecia postepowania
upadtosciowego lub wszczecie postepowania likwidacyjnego Wykonawcey. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za dzialania oséb trzecich w zwiazku z wykonaniem Przedmiotu
Umowy jak za wlasne dziatania i dziatania swoich pracownikow.
2.Jezeli Zleceniodawcy w terminie 7 dni roboczych od przedstawienia mu przez
Wykonawce kompletnego projektu umowy z osobami trzecimi wraz z dokumentacjg nie
zglosi na piSmie sprzeciwu wobec zawarcia umowy z tymi osobami, uwaza si¢, ze
Zleceniodawca wyrazit zgode na zawarcie umowy z dang osobg trzecig. Wykonawca nie
moze rozpoczac¢ robot budowlanych przy wykorzystaniu danej osoby trzeciej bez uzyskania
uprzedniej zgody Zleceniodawcy. Razem z umowa z osobg trzecia Wykonawca przedtozy
oswiadczenie, na podstawie ktoérego Zleceniodawca bedzie uprawniony do dokonania cesji
praw i obowigzkow z umowy z osobg trzecig pod warunkiem zawieszajacym ogloszenia
upadtosci Wykonawcy albo wszczecia postgpowania likwidacyjnego.
3.Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zleceniodawcy kopi¢ zawartej umowy z osoba
trzecig (wraz z wszystkimi zalgcznikami) w terminie 7 dni od zawarcia umowy z osobg
trzecig. Jezeli tre§¢ umoéw podpisanych przez Wykonawceg z osobami trzecimi bedzie
roznita si¢ od tresci projektéw umow przedstawionych Zleceniodawcy i zaakceptowanych
przez Zleceniodawce, wowczas zgoda Zleceniodawcy na zawarcie umowy z osobg trzecia
udzielona (réwniez milczaco na pod-stawie ust. 2) w oparciu o otrzymany od osoby trzeciej
projekt umowy przestaje obowigzywaé. W takim przypadku Zleceniodawca wzywa
Wykonawce do wprowadzenia odpowiednich zmian do umowy z osobg trzecig w terminie
3 (trzech) dni od dnia otrzymania wezwania od Zleceniodawcy.
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§14
WARUNKI DODATKOWE

Z ramienia Wykonawcy roboty prowadzi¢ bedzie Kierownik Budowy legitymujacy
si¢ wlasciwymi uprawnieniami, aktualnym wpisem do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa oraz pelnomocnictwem do reprezentowania Wykonawcy w zakresie
objetym niniejszg umowa podpisanym przez uprawnione osoby. Dokumenty te
Wykonawca zalaczy do protokotu przekazania placu budowy.

Wykonawca do momentu wejscia na plac budowy przekaze Zleceniodawcy:

dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za koordynacj¢ wszelkich dziatan
Wykonawcy w zakresie niniejszej umowy z podaniem zakresu pelnomocnictwa

liste¢ wykonawcow 1 podwykonawcow robdt wraz z lista 0sob ich reprezentujacych i
numerami ich telefonow, fax oraz adresami e-mail

nazwiska Kierownikow odcinkéw robot lub robot branzowych z numerami ich
telefonow, fax oraz adresami e-mail

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonych danych. Wykonawca
wyraza zgode na prowadzenie prac tylko przez osoby i firmy zaakceptowane przez
Zleceniodawce. Zwloka w prowadzeniu prac przez Wykonawce spowodowana
brakiem akceptacji Zleceniodawcy dalszych firm podwykonawczych nie skutkuje
naliczeniem kar umownych Wykonawcy.

Ze strony Zleceniodawcy nadzor petni¢ beda inspektorzy nadzoru legitymujacy si¢
wlasciwymi uprawnieniami oraz przedstawiciel Zleceniodawcy.

5. Bez zgody Zleceniodawcy Wykonawca nie moze na terenie budowy montowac
zadnych reklam ani wykonywac¢ czynnosci z nig zwigzanych.
§15
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca odpowiada wobec Zleceniodawcy za szkody z tytutu

odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej 1 kontraktowej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu podpisania niniejszej Umowy, posiadaé
aktualng Umowe Ubezpieczenia obejmujaca odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowsa
1 kontraktowg na sum¢ gwarancyjng nie mniejsza niz 2 000 000 zt.

Wykonawca przedlozy Zleceniodawcy niezwlocznie odpowiednie polisy
ubezpieczeniowe potwierdzajace zawarcie Umow Ubezpieczenia oraz dowody
optacenia sktadek.

Koszt Umowy Ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Umowa Ubezpieczenia zostanie zawarta i bedzie utrzymywana przez Wykonawce
do odbioru koncowego robot.

Umowa Ubezpieczenia nie bedzie zawierata klauzul o konieczno$ci uzyskania
zgody towarzystwa ubezpieczeniowego na dokonanie cesji wierzytelnosci z
przedmiotowej Umowy Ubezpieczenia.

Bez uszczerbku dla powyzszych postanowien, Zleceniodawca jest uprawniony, na
koszt Wykonawcy, do dokonania stosownego ubezpieczenia zgodnie z zapisem
powyzszych punktow i1 potracenia kosztu zawarcia Umowy Ubezpieczenia i
optacenia skladek z tego tytulu z nalezno$ci wynikajacych z kazdomiesigcznej
faktury wystawionej przez Wykonawce w ten sposéb, ze kazda platnosé
pomniejszy o rownowarto$¢ poniesionej sktadki na ubezpieczenie az do pelnego
zaspokojenia swoich roszczen z tytulu wykupienia polis ubezpieczeniowych. To
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samo prawo bedzie przystugiwalo Zleceniodawcy w przypadku gdy Wykonawca
nie dostarczy, w ciggu 30 dni od dnia podpisania tej Umowy, kopii polis
ubezpieczeniowych potwierdzajacych zawarcie Umowy Ubezpieczenia.

§16

WSTRZYMANIE ROBOT

1.

Wykonawca na zadanie Zlecajacego wstrzyma niezwlocznie wykonywanie robot
lub ich czesci przez czas i w zakresie okreslonym takim zadaniem. Ponadto
wykonawca wstrzyma roboty budowlane w takim zakresie 1 na taki czas jak to
bedzie wynikato z odpowiedniego podlegajacego wykonaniu aktu organu
administracji. Przez okres wstrzymania roboty zostang zabezpieczone przez
wykonawce na jego koszt w wymaganym zakresie. Jezeli wykonawca wykaze, ze
wstrzymanie robdt nastgpilo z wylaczne] winy zleceniodawcy, wowczas
Zleceniodawca zwrdci Wykonawcy udokumentowane koszty zabezpieczenia
robot.

Wykonawca niezwlocznie wznowi przerwane roboty w wymaganym zakresie
stosownie do zadania zleceniodawcy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
chyba ze z przepisow prawa lub aktéw organéw administracji bedzie wynikat
zakaz takiego wznowienia.

§17

POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

W sprawach spornych na tle realizacji niniejszej umowy, w przypadku nie
osiggnigcia porozumienia w drodze bezposrednich negocjacji poddadza sie¢
orzecznictwu Sadu Gospodarczego w Warszawie.

Zmiany treSci umowy moga nastapi¢ za zgoda stron wylacznie w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Umowa niniejsza zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po
1 egz. dla kazdej ze stron.

ZALACZNIKI DO UMOWY

1.

2.
3.
4.

Harmonogram robot

Dokumentacja projektowa i wykonawcza;

Ubezpieczenie budowy wraz z warunkami ubezpieczenia

Dane Kierownika Budowy wykonawcy wraz z petnomocnictwem

WYKONAWCA ZLECENIODAWCA
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