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UMOWA  O ROBOTY BUDOWLANE 

 
W dniu …...2019 r., pomiędzy: 

Wolskim Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, adres:  01-425 Warszawa, ul. Obozowa 
85, NIP 5272743841, Regon 362359692 reprezentowanym przez Krzysztofa 
Mikołajewskiego – p. o. Dyrektora Wolskiego Centrum Kultury, zwanym dalej: 
„Zleceniodawcą” oraz 
……………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu, którego działa: 
 
…………………………………. 
 

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655  
z późniejszymi zmianami), o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy, została zawarta umowa o treści: 
 
 

 

§ 1 

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem i 
odbiorem zadania inwestycyjnego: Przebudowa zaplecza i sceny amfiteatru Wolskiego 
Centrum Kultury położonego w Warszawie Park Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17 na 
działce ewidencyjnej nr 7 obr. 6-07-12 jednostka ewidencyjna 146518_8 Dzielnica Wola 
włącznie z instalacjami technicznymi, urządzeniami zewnętrznymi i niezbędnymi 
podłączeniami instalacji. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zatwierdzoną - 
ostateczną decyzją pozwoleniu na budowę nr 57/N/2019 z dnia 30 maja 2019 r. 
zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca  pozwolenia na budowę, dokumentacja 
projektową, dokumentacją wykonawcza, przedmiarem oraz wiedzą techniczną.   
 Szczegółowy zakres robót objętych umową – opis przedmiotu zamówienia został 
przedstawiony  w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, przedmiarach,  które 
stanowią załączniki do niniejszej umowy, w szczególności:  
 
1. Prace rozbiórkowe 
2. Prace ziemne 
3. Prace fundamentowe,   
4. Podłoga na gruncie,   
5. Ściany,  
6. Strop i dach.,  
7. Schody i pochylnie, 
8. Zagospodarowanie terenu, 
9. Konstrukcja stalowa sceny, 
10. Stolarka, ślusarka i winda techniczna 
11. Wykończenie elewacji, ścian, posadzki i sufitu, 
12. Montaż urządzeń sanitarnych, 
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13. Instalacje wodno – kanalizacyjne, 
14. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, 
15.  Ogrzewanie 
16. Instalacje elektryczne  - WLZ, rozdzielnie, linie kablowe, gniazda i zasilenia 
technologiczne, oświetlenie, połączenia wyrównawcze, instalacja odgromowa, pomiary 
elektryczne, Instalacja LAN, Instalacja SSWiN, Instalacja CCTV, kontrola dostępu, Instalacja 
p.poż. 
 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty budowlane objęte  ostateczną 
decyzją pozwoleniu na budowę nr 57/N/2019 z dnia 30 maja 2019 r. zatwierdzająca projekt 
budowlany i udzielająca  pozwolenia na budowę oraz czynności wynikające z uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie (wykonanie m in. wszystkich niezbędnych protokołów badań i 
sprawdzeń,  założenie książki obiektu budowlanego,  inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej, powołanie kierownika budowy, zakup oraz prowadzenie dziennika budowy 
oraz inne dokumenty wynikające z przepisów prawa). Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  .   

A) Realizacja budowy 
 

1. Zobowiązanie do Przebudowa zaplecza i sceny amfiteatru Wolskiego Centrum 
Kultury położonego w Warszawie Park Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17 
obejmuje wszystkie roboty, konieczne do wykonania całości prac, także takich, które 
wprawdzie nie zostały wyraźnie wskazane w dokumentacji, o której mowa w § 1, lecz 
są niezbędne dla wykonania kompletnego i funkcjonalnego  budynku. Uzgodniona 
cena ryczałtowa, o której mowa w § 6, obejmuje także te dostawy i roboty.  

2. W przypadku, gdy na gruncie Umowy istnieją niejasności bądź sprzeczności, co do 
tego, które prace winien wykonać Wykonawca, w przypadku wątpliwości Wykonawca 
winien bezzwłocznie przedłożyć Zleceniodawcy różne warianty, przy czym 
Zleceniodawca decyduje o wykonaniu według uznania.  

 
B – Zakres robót  
 

1. Obowiązek świadczenia Wykonawcy obejmuje wszelkie dostawy i roboty, konieczne 
do Przebudowy zaplecza i sceny amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury położonego 
w Warszawie Park Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17 do w pełni funkcjonalnego 
budynku, także, jeśli w dalszej części nie są one wyraźnie wyszczególnione. 

2. Wykonawca zleci na swój koszt wykonanie wszelkich fachowych planów i opinii, 
koniecznych do przebudowy budynku. Wszystkie relewantne dla umowy dokumenty i 
projekty sporządzane przez Wykonawcę winny zostać przedłożone Zleceniodawcy w 
odpowiednim czasie przed rozpoczęciem realizacji, celem dokonania przeglądu pod 
względem zgodności z umową. Zleceniodawca akceptuje dokumenty w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

  
 

II. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do: 
a) przygotowania i dostarczenia Zleceniodawcy dokumentacji powykonawczej w 
czterech egzemplarzach w formie papierowej i jednym egzemplarzu w formie elektronicznej 
na nośniku CD-ROM,  
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b) przygotowania i przekazania instrukcji eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń 
z nimi związanych, łącznie z przeszkoleniem w zakresie ich eksploatacji wskazanych przez 
Zleceniodawcę osób. 
 

§ 2 
     

ZMIANY 
 

1. Zakres rzeczowy i technologia realizacji mogą być na życzenie zleceniodawcy 
zmienione w toku realizacji przedmiotu umowy. 

2. Strony przewidują, że w trakcie realizacji robót po pisemnym powiadomienie 
Wykonawcy z wyprzedzeniem nie krótszym niż 3 dni przed terminem rozpoczęcia 
robót podlegających zmianie – może na wniosek Zleceniodawcy nastąpić 
rezygnacja z realizacji części robót, co spowoduje korektę wynagrodzenia 
Wykonawcy ( po uwzględnieniu poniesionych wcześniej kosztów-liczonych 
kosztorysem powykonawczym wg. uzgodnionych stawek ) o uzgodnioną między 
stronami wartości robót. 

3. Zwiększenie zakresu robót będzie każdorazowo wprowadzane do Umowy aneksem 
w formie pisemnej.. 

 
§ 3 

TERMINY  REALIZACJI 
 

1. Ustala się następujące terminy realizacji: 
 

• rozpoczęcie robót budowlanych: od dnia przekazania terenu budowy lecz nie później 
niż w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy  

• zakończenie robót budowlanych wraz z ich bezusterkowym odbiorem technicznym do 
dnia 31 lipca 2020 r., 

• zakończenie przedmiotu zamówienia wraz z bezusterkowym odbiorem końcowym  
i przekazaniem obiektu do użytkowania do dnia 31 sierpnia 2020 r., 

 
2. Zmiana umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym 

mowa w ust. 1 § 3, możliwa jest w przypadku wstrzymania robót lub przerw w 
pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy. Przedłużenie 
czasu wykonywania przedmiotu umowy nastąpi o okres wstrzymania robót. 

3. Terminy pośrednie ustalone na naradach koordynacyjnych bądź wykazane w 
harmonogramie robót, są bezwzględnie obowiązujące. 

4. Każdy element harmonogramu zakończenia robót musi zostać odebrany 
niezależnym częściowym protokołem odbioru.  

§ 4 
 
OBOWIĄZKI  ZLECENIODAWCY 
 
Do obowiązków Zleceniodawcy należy: 

1. Protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy w terminie 3 dni od daty 
podpisania umowy, ale nie później niż przed rozpoczęciem robót przez 
Wykonawcę. Przekazanie placu budowy Wykonawcy w stanie umożliwiającym 
zgodne z niniejszą umową wykonanie jej przedmiotu, terminowo i z zachowaniem 
terminów pośrednich. W przypadku wprowadzenia Wykonawcy na budowę, której 
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stan i przygotowanie nie będzie spełniało w/w wymogów, Strony sporządzą nowy 
harmonogram prac i uzgodnią nowe terminy pośrednie i końcowy. 

2. udostępnienie Wykonawcy istniejącej dokumentacji projektowej, 
3. bieżący nadzór nad postępem i jakością wykonywanych prac, w szczególności 

poprzez nadzór sprawowany przez osobę wyznaczoną przez Zleceniodawcę, 
4. dokonywanie odbiorów robót zgłoszonych przez Wykonawcę, 
5. Zleceniodawca będzie weryfikował zgodność prowadzonych robót z umową, w 

szczególności z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami i 
polskim normami. Zleceniodawca będzie również dokonywał na bieżąco oceny 
stanu zaawansowania robót. 

6. Przedstawicielem Zleceniodawcy jest ……………………. 
7. Zleceniodawca będzie miały zapewniony nieograniczony dostęp do terenu budowy. 

Wykonawca ułatwi Zleceniodawcy dostęp do miejsc, w których są produkowane, 
prefabrykowane lub przygotowywane materiały lub urządzenia wykorzystywane 
przy realizacji robót. 

8. Zleceniodawca, jego przedstawiciel są upoważnieni do wydawania Wykonawcy 
poleceń o natychmiastowej wykonalności albo poleceń do wykonania w 
wyznaczonym terminie: 

• wzywających do usunięcia z terenu budowy materiałów oraz urządzeń nie 
spełniających wymogów umowy oraz zastąpienia ich innymi, 

• wzywających do zmiany bez zbędnej zwłoki sposobu wykonywania robót, jeżeli 
Wykonawca realizuje je w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 

• w zakresie przepisów BHP i p.poż. oraz poleceń dotyczących porządku na budowie. 
9. W przypadku uporczywego niezastosowania się przez Wykonawcę do poleceń 

wydanych w trybie §4 ust. 8 umowy, Zleceniodawca może od umowy odstąpić albo 
powierzyć wykonanie określonych czynności osobom trzecim na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, przy czym Zleceniodawca jest uprawniony do potrącenia tych 
kosztów ze swoimi zobowiązaniami względem Wykonawcy z tytułu umowy. 
Postanowienie to dotyczy również obsługi w okresie gwarancyjnym. 

 
§ 5 

 
OBOWIĄZKI  WYKONAWCY 
 

1. Wykonawca odpowiada za szkody i zaniedbania na terenie budowy, a w pasie 
rozgraniczającym i na terenie przyległym, o ile powstały one z przyczyn zawinionych 
przez Wykonawcę·  

2. Wykonawca zapewnia stały uprawniony nadzór nad właściwą realizacją robót 
objętych przedmiotem niniejszej umowy w postaci uprawnionego doświadczonego 
kierownika budowy. Kierownik budowy Wykonawcy ma obowiązek przestrzegania 
wszystkich poleceń wydawanych przez inspektora nadzoru w zakresie organizacji 
robot i jakości ich wykonania. W razie uzasadnionej potrzeby przedstawiciel 
Wykonawcy może zażądać pisemnego potwierdzenia wydanego polecenia.  

3. Wykonawca zapewnia właściwą realizację robót zgodnie z dostarczoną dokumentacją 
techniczną, prawem budowlanym, obowiązującymi przepisami, polskimi normami, 
wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz warunkami określonymi w niniejszej 
umowie.  

4. Sporządzenie, uzgodnienie z przedstawicielem Zleceniodawcy i przekazanie do 
akceptacji Zleceniodawcy w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy 
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harmonogramu robót, który po podpisaniu będzie stanowił załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy.  

5. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne badania zastosowanych materiałów, 
wyrobów i urządzeń oraz odpowiednie protokoły, zaświadczenia, certyfikaty i atesty 
wymagane obowiązującymi przepisami (wszystkie zastosowane wyroby budowlane 
muszą posiadać certyfikat CE) oraz zobowiązuje się do dokonania odbiorów-
przekazań odpowiednim służbom miejskim (jeżeli zachodzi taka konieczność).  

6. Sporządzenie uzupełniającej dokumentacji wykonawczej oraz dokumentacji 
powykonawczej zgodnie z obowiązującymi standardami oraz z opisem w 4 
egzemplarzach  

7. Zachowanie zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Polską Normą.  
8. Ubezpieczenie budowy w zakresie niezbędnych dla robót objętych niniejszą Umową.  
9. Uwierzytelniona kopia polisy wraz z warunkami ubezpieczenia stanowi załącznik nr 4 

do umowy.  
10. Renowacja, sprzątanie miejsc w trakcie prac i po swoich robotach i na swój koszt oraz 

stałe utrzymywanie w dróg w stanie wolnym od zanieczyszczenia powstałego na 
skutek działalności Wykonawcy, ze szczególnym uwzględnieniem terenu na zewnątrz 
placu budowy. 

11.  Uczestnictwo w koordynacjach organizowanych przez inspektora nadzoru, o których 
terminie Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie (np. Fax lub protokół z 
koordynacji). 

12.  Nieusprawiedliwiona nieobecność na naradzie koordynacyjnej spowoduje naliczenie 
Wykonawcy kary w wysokości 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych). 

13.  Wykonawca nie może powoływać się na brak informacji o terminie narady oraz 
wyraża zgodę na powiadomienie go także telefonicznie o każdej zmianie terminu. 

14.  Bezwzględne przestrzeganie przepisów B.H.P. oraz porządku i czystości na 
stanowisku pracy. Za nieprzestrzeganie niniejszego zapisu udokumentowane np. 
fotografią, Zleceniodawca naliczy Wykonawcy kary jak za każdy dzień opóźnienia w 
wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z zapisem w §l0 ust.1niniejszej umowy, 
niezależnie od kar nałożonych przez zewnętrzne służby i organy. 

15. Wprowadzenie jednolitego umundurowania pracowników z opisami na nich "Nazwa 
Firmy". 

16.  W przypadku dostarczenia zaplecza własnego Wykonawcy powinno ono być 
schludne i bezpieczne oraz posiadać wszelkie niezbędne aktualne sprawdzenia i 
zaświadczenia wymagane dla tego typu zabudowy za co odpowiedzialny jest 
Wykonawca. 

17.  Po podpisaniu umowy, a przed protokolarnym wprowadzeniem na plac budowy, 
pisemne zgłoszenie Zleceniodawcy zakresu robót wykonywanych osobiście lub za 
pomocą podwykonawców, a także uzyskanie zgody Zleceniodawcy na zawarcie 
umowy z podwykonawcą i podwykonawcy z dalszym podwykonawcą. Wykonawca 
dostarczy kompletną informację o podwykonawcy celem weryfikacji i akceptacji 
przez Zleceniodawcę. Zgoda taka musi być wyrażona pod rygorem nieważności na 
piśmie w terminie 14 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu uznaje się, że 
zamawiający wyraził zgodę na tego podwykonawcę. Brak zgłoszenia podwykonawcy 
będzie traktowany tak, jakby roboty w całości wykonywane były przez Wykonawcę i 
będzie skutkowało nie dopuszczeniem podwykonawcy na plac budowy. 

18.  Każdorazowe uzgadnianie z Zleceniodawcą wszystkich wbudowanych materiałów. W 
szczególności Przekazanie Zleceniodawcy atestów i gwarancji udzielonych przez 
dostawców materiałów i urządzeń,  certyfikatów na znak bezpieczeństwa, 
certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo 
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budowlane. 
19. Przedstawione przez Wykonawcę do akceptacji próbki materiałów oraz ich wzory 

stają się własnością Zleceniodawcy.  
 

§ 6 
WYNAGRODZENIE  WYKONAWCY 
 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy netto za roboty wymienione w §1 niniejszej umowy 
ustala się na kwotę …………………….,00 zł. netto plus podatek VAT ( słownie: 
…………. złotych ) jako kwota ryczałtowa i niezmienna. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów robót 
i urządzeń, które zleca i ponosi bezpośrednio Zleceniodawca w szczególności 
nadzoru inwestorskiego. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu 
obejmuje globalny koszt robót, oraz wydatki niezbędne do zrealizowania 
przedmiotu umowy. Stała cena ryczałtowa obejmuje wszystko, co jest konieczne do 
pełnego, należytego i funkcjonalnego wykonania Przebudowy zaplecza i sceny 
amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury położonego w Warszawie Park 
Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17. Okoliczności takie jak np. błędy 
kalkulacyjne, zmiany podstaw ustalania cen, podwyżki cen robocizny i materiałów 
pozostają bez wpływu na zmianę uzgodnionej ceny i wykluczają prawo do 
podnoszenia dodatkowych roszczeń. Uzgodniona stała cena ryczałtowa obejmuje 
także roboty, gdy nie są dodatkowo wyszczególnione, natomiast są konieczne do 
pełnego i zgodnego z umową wykonania prac. 

4. Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w kwocie ............................... zł (słownie: ............................................... 
złotych) stanowiące 5 % wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 umowy, w 
następującej formie ......................................................................... 
W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt. 1 
ustawy, jednakże zmiana zabezpieczenia może być dokonana tylko z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. W ramach 
zabezpieczenia, o którym mowa w  ust. 1, 100 % wniesionej kwoty będzie 
stanowiło zabezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, a 30 % 
kwoty przeznaczone będzie na zabezpieczenie roszczeń w okresie trwania gwarancji 
jakości i rękojmi za wady. 

5. W przypadku nie zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 
umownym oraz upływu terminu ważności gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, Zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z 
niniejszej umowy a dotyczących należytego wykonania umowy, zatrzyma należną 
kwotę zabezpieczenia poprzez potrącenie jej z najbliższej faktury. 

6. W przypadku pokrycia kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o czym mowa w § 10 ust. 7 umowy, Zamawiający w celu zabezpieczenia 
roszczeń wynikających z niniejszej umowy, zatrzyma należną kwotę zabezpieczenia 
poprzez potrącenie jej z najbliższych faktur, aż do osiągnięcia jego wielkości 
umownej. 

7. Kwota zabezpieczenia, wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi po 
należytym wykonaniu zobowiązań umownych, odpowiednio: 
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• 70 % kwoty zabezpieczenia, w ciągu 30 dni po podpisaniu bezusterkowego 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia i przekazaniu obiektu do 
użytkowania, 

• 30 % kwoty zabezpieczenia, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji 
jakości i rękojmi za wady. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przepada w całości na rzecz 
Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w 
§ 10 ust. 5 i 6 umowy. 

9. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy, bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy , która pod rygorem nieważności 
musi nastąpić na piśmie. 
 

treść § 6 dostosowana zostanie do zasad i formy wniesionego przez Wykonawcę 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
 

§ 7 
FAKTUROWANIE  I  ROZLICZENIA 
 

1. Podstawą zapłaty będą faktury częściowe według miesięcznych przerobów oraz 
faktura końcowa. Zapłata faktury końcowej nastąpi na podstawie: 

• Bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót zatwierdzonego przez 
Zleceniodawcę  

• potwierdzonej faktury 
• potwierdzenia  dokonania zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub  

dalszym podwykonawcom  (bezpośrednim wykonawcom robót na budowie)  
2. Zapłata faktur nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie 21 dni 

od daty wpływu faktur wraz z załącznikami określonymi w ust 1 niniejszego 
paragrafu  do siedziby Zleceniodawcy. Za datę zapłaty przyjmuje się datę stempla 
banku Zleceniodawcy. 

3. Za protokół końcowy odbioru robót uważa się tylko taki dokument, który obejmuje 
swoim zakresem cały przedmiot umowy, stwierdza wykonanie wolne od wad i 
podpisany jest po stronie Zleceniodawcy przez Dyrektora. Protokoły nie spełniające 
tych wymogów uważane są za protokóły częściowe. 

4. Ustala się następujące etapy fakturowania: przedmiot umowy rozliczany będzie 
fakturami częściowymi do 90% przedmiotu umowy, wystawianymi do końca 
każdego miesiąca na podstawie sprawdzonego i zaakceptowanego protokołu 
zaawansowania robót, zgodnie z harmonogramem prac i procentowym ich 
zaawansowaniem, podpisanego przez przedstawiciela Wolskiego Centrum Kultury 
oraz fakturą końcową, opiewającą na wysokość 10% wartości niniejszej umowy. 

5. Wykonawca przedłoży Wolskiemu Centrum Kultury wniosek o podpisanie 
Protokołu Zaawansowania wskazując ilość wykonania do końca takiego miesiąca 
poszczególnych  elementów robót oraz ich wartość ustalona na podstawie 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do umowy, ze 
wskazaniem części robót i innych prac przewidzianych umową wykonanych przez 
podwykonawców. Do wniosku zostaną dołączone oświadczenia wszystkich 
podwykonawców o uregulowaniu wobec nich wszelkich wymagalnych na dzień 
wystawienia faktur należności oraz należności za prace objęte poprzednim 
protokołem. Wniosek i przeprowadzona przez Wolskie Centrum Kultury inspekcja 
placu budowy będzie stanowić podstawę do podpisania przez strony protokołu 
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zaawansowania. Strony umowy bez dodatkowych wezwań zobowiązują się do 
stawiennictwa i spisania protokołów zaawansowania, przy czym do czasu złożenia 
wszystkich oświadczeń podwykonawców Wolskie Centrum Kultury może 
wstrzymać się z podpisaniem protokołu zawansowania. Protokół zaawansowania 
nie stanowi oświadczenia Zleceniodawcy co do jakości wykonanych robót. 

6. Zleceniodawca nie ma obowiązku zapłaty faktur wystawionych nieprawidłowo lub 
do których nie dołączono protokołu. Terminy płatności rozpoczynają swój bieg od 
dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokółem odbioru robót. 

7. Zleceniodawca ma prawo, z zachowaniem przepisów Kodeksu Cywilnego do 
dokonywania potrąceń kwot dla niego wymagalnych, które wynikają z niniejszej 
umowy z należności na rzecz Wykonawcy, które są wymagalne na podstawie 
uznanych do zapłaty faktur częściowych jak i końcowej. 

 
 

§ 8 
ODBIORY 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do oddania, a Zleceniodawca do odebrania 
przedmiotu umowy po sprawdzeniu należytego jego wykonania. 

2. Odbiorów częściowych robót od Wykonawcy dokonują przedstawiciele  
Zleceniodawcy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia w dzienniku budowy 
potwierdzonego przez inspektora nadzoru (w przypadku powołania inspektora 
nadzoru przez Zleceniodawcę). 

3. Roboty podlegające zakryciu lub roboty zanikające odbierane będą w ciągu 2 dni 
roboczych od chwili zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dokonania odbioru. 

4. Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokona Zleceniodawca w terminie 14 dni 
od daty zgłoszeniu. 

5. Odbiory częściowe nie stanowią podstawy do oceny jakości wykonania robót ani 
prawidłowości technicznej ich wykonania. 

6. Za datę odbioru przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania przez strony 
umowy bezusterkowego protokołu odbioru robót. Do dnia podpisania protokołu 
końcowego należy złożyć dokumentację powykonawczą oraz wszelkie świadectwa 
i dokumenty niezbędne do prawidłowej oceny wykonania przedmiotu umowy w 
tym prawomocną decyzję dopuszczająca obiekt do użytkowania. Brak tych 
dokumentów będzie podstawą do odmowy podpisania protokołu odbioru. 

7.  W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zleceniodawcę w wyniku 
stwierdzenia występowania istotnych wad uniemożliwiających lub utrudniających 
korzystanie z budynku zgodnie z przeznaczeniem lub wykonania robót niezgodnie z 
Umową, dokumentacją projektową w tym w szczególności ze sztuką budowlaną lub 
normami, zostanie określony w protokole powód nieodebrania robót budowlanych i 
wyznaczony przez Zleceniodawcę  nieprzekraczalny termin niezbędny do usunięcia 
stwierdzonych usterek, wad lub niezgodności. Po zakończeniu tych prac 
naprawczych Wykonawca zgłosi ponownie gotowość do odbioru końcowego z 
wyprzedzeniem 3 dni. 

8. W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru istnienia wad nie nadających się do 
usunięcia, a obniżających wartość użytkową lub estetykę budynku (czy 
poszczególnych jego elementów), Zleceniodawca może żądać stosownego 
obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy i dokonać odbioru. Nie wpływa to na 
uprawnienia Zleceniodawcy do zgłaszania roszczeń wynikających z art. 637 § 2 k.c. 
w zw. art. 656 k.c.  
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§ 9 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ  STRON 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe 
po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie odbioru. 

2. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie 
nadających się do usunięcia Zleceniodawca: 

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem – może obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem – może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, 
zachowując prawo naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia, 

3. O wykryciu wady Zleceniodawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie 
Wykonawcę w terminie 30 dni od daty jej ujawnienia. 

4. Istniejące wady stwierdza się protokółem. O dacie oględzin, mających na celu 
stwierdzenie wad, należy powiadomić Wykonawcę na piśmie, 3 dni przed 
dokonaniem oględzin. Termin usunięcia wad oznacza się w protokóle. Jeżeli strony 
nie dojdą do porozumienia, Zleceniodawca wyznacza termin na usunięcie wad, 
uwzględniając możliwości techniczne i organizacyjne Wykonawcy. Po 
bezskutecznym upływie terminu Zleceniodawca może usunąć wady w zastępstwie 
Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Zleceniodawca ma obowiązek uprzedniego 
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad z 
wyznaczeniem Wykonawcy ostatecznego, co najmniej 7 dniowego terminu do ich 
usunięcia. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar 
umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady 
w wyznaczonym w protokole terminie, Zamawiający może usunąć wadę we 
własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, a 
poniesione koszty zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
ustanowionego na ten okres. 

7. Na zabezpieczenie kosztów usunięcia wad z tytułu rękojmi ujawnionych przy 
odbiorze i w okresie gwarancji liczonej od daty odbioru Zadania Inwestycyjnego, 
Zleceniodawca udziela zabezpieczenia o którym mowa w § 6 ust.4 niniejszej 
umowy. 

8. Wykonawca wyraźnie zapewnia bezusterkowe, należyte oraz kompletne wykonanie 
przedmiotu umowy według uznanych zasad techniki oraz sztuki budowlanej oraz 
wszelkich mających być zachowanymi norm, w razie potrzeby również 
znajdujących zastosowanie najnowszych projektów norm, o ile takie projekty norm 
stawiają wyższe wymagania niż dotychczas obowiązujące normy. Wykonawca 
będzie stosował tylko najlepszy i pozbawiony usterek materiał, a także będzie 
przestrzegał sprawdzonych procedur, których przydatność gwarantuje, a których 
stosowanie opanował.  

9. W przypadku złej jakości robót Wykonawcy, lub opóźnień w wykonywaniu 
poszczególnych elementów robót Zleceniodawca wyznaczy pisemnie (email) 
wykonawcy odpowiedni termin poprawienia kwestionowanych robót, lub termin 
wykonania opóźnionych robót jeżeli takie wystąpią a po ich bezskutecznym 
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upływie może tą część robót ,której zła jakość lub opóźnienia dotyczą , zlecić innej 
firmie a kosztami chociaż byłyby one wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy , 
obciążyć Wykonawcę na co Wykonawca już dzisiaj wyraża zgodę. 

10. Wykonawca udzieli Zleceniodawcy na roboty objęte niniejszą umową gwarancji 
oraz rękojmi na okres ……. lat z wyłączeniem elementów podlegających 
normalnemu zużyciu oraz elementów elektronicznych ( silników ), których 
gwarancja jest dwuletnia, licząc od daty odbioru Zadania Inwestycyjnego. Na 
wbudowane materiały i urządzenia udzielana jest gwarancja producentów lub 
dostawców. Zleceniodawca dopuszcza możliwość zwolnienia danej kwoty 
gwarancyjnej przed upływem ….. jeżeli Wykonawca dostarczy Zleceniodawcy w 
celu zabezpieczenia jego roszczeń nieodwołalną, bezwarunkową, płatną na pierwsze 
żądanie gwarancję bankową, lub gwarancję ubezpieczeniową, której wystawca oraz 
treść zostaną zaakceptowane przez Zleceniodawcę. 

 
treść § 9 dostosowana zostanie do zasad udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi 

 
§ 10 

 
KARY  UMOWNE, ODSZKODOWANIE, DODATKI 
 

1. Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,5 %, wartości 
przedmiotu umowy z tytułu: 

•  nieterminowej realizacji przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. 
• Nieterminowego przekazania dokumentacji projektowej. 
• nieterminowego usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub stwierdzonych w 

okresie gwarancji za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad. 

2. Niezależnie od zapisu ujętego w ust. 1 niniejszego paragrafu w przypadku opóźnień 
w wykonaniu poszczególnych elementów robót uwidocznionych w § 3 ust.1 p.2 
niniejszej umowy, Zleceniodawca naliczy i potrąci z Wynagrodzenia Wykonawcy 
karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy z tytułu 
nieterminowej realizacji każdego z elementów za każdy dzień zwłoki.  

3. Za nieterminowe realizowanie faktur, Wykonawcy będą przysługiwały odsetki 
ustawowe. 

4. Zleceniodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy jeżeli Wykonawca: 
• zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy, 
• zostanie wydany sądowy nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
• Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i nie realizuje ich 

przez okres 7 dni, 
• Wykonawca, pomimo dodatkowego wezwania Zleceniodawcy, bez 

uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót, 
• Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umową lub z rażącym 

naruszeniem obowiązujących przepisów, 
• jeżeli stan finansowy Wykonawcy pogorszy się w stopniu budzącym 

uzasadnione wątpliwości Zleceniodawcy co do możliwości wykonania lub 
należytego wykonania przez Wykonawcę Umowy, 

• jeżeli zawinione opóźnienie w wykonaniu Umowy w odniesieniu do 
głównych terminów określonych w Harmonogramie przekracza 14 dni i w 
związku z tym według oceny Zleceniodawcy nie jest prawdopodobne, żeby 
Wykonawca zdołał zrealizować przedmiot Umowy w umówionym terminie, 
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• jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania przez Zleceniodawcę i upływu 
wyznaczonego w tym wezwaniu terminu, nadal narusza prawo lub 
postanowienia Umowy i realizuje Umowę w sposób nienależyty, 

• w każdym czasie, na zasadzie art. 644 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c.; jeśli 
Wykonawca zalega z wypłatami na rzecz organów skarbowych, innych 
organów administracyjnych lub z zapłatą innych istotnych zobowiązań 
finansowych, lub spełnione zostały w stosunku do niego przesłanki 
ogłoszenia upadłości lub stanie się niewypłacalny, lub zostanie wszczęte w 
stosunku do niego postępowanie likwidacyjne lub zostanie otwarta jego 
likwidacja, 

• jeśli Wykonawca nie doręczy polis ubezpieczeniowych potwierdzających 
zawarcie stosownych Umowy Ubezpieczenia w terminie 7 dni od zawarcia 
niniejszej Umowy. 

• W każdym przypadku odstąpienia od Umowy z wyjątkiem dwóch 
pierwszych pkt może ono nastąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego 
terminu 7 dni, wyznaczonego Wykonawcy do usunięcia naruszeń w 
pisemnym wezwaniu, zawierającym klauzulę „pod rygorem odstąpienia od 
Umowy”. 

• nie będzie przestrzegał obowiązków wynikających z § 5 niniejszej umowy. 
 

5. W razie odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcy z winy Wykonawcy, 
Wykonawca: 

• sporządzi przy udziale Zleceniodawcy protokół inwentaryzacji robót w toku 
na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w 
zakresie uzgodnionym przez strony; 

• zapłaci Zleceniodawcy karę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy. 
6. W razie odstąpienia od umowy Wykonawcy z jego winy zapłaci on Zleceniodawcy 

karę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy. 
7. W przypadku niezapłacenia kar umownych w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania 
kar umownych z bieżących należności Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. Zapłacenie lub potrącenie kary za nie dotrzymanie 
terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania 
pozostałych zobowiązań umownych. 

8. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy 
wartość kar umownych. 

§ 11 
OŚWIADCZENIA 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w 
szczególności przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 
2. Zleceniobiorca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w 
ust. 1, zawartych w niniejszej Umowie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i 
nazwisko. 

§ 12 
KLAUZULE INFORMACYJNE 

1. Strony oświadczają, iż realizują obowiązki administratorów danych osobowych określone 
w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
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kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z 
zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Strony zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych 
zgodnie z RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu 
ochrony danych osobowych. 

3. Strony będą przetwarzały powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych 
osobowych: dane zwykłe dotyczące imienia i nazwiska osób upoważnionych do 
reprezentacji Stron, dane zwykłe dotyczące imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu 
e-mail osób upoważnionych do kontaktów - wyłącznie w celu realizacji Umowy. 

4. Strony zobowiązują się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych 
danych osobowych. 

 
§13 

PODWYKONAWCY 
1.Wykonawca może zlecić wykonanie części robót lub usług osobom trzecim. Zatrudnienie 
osób trzecich wymaga pisemnej zgody Zleceniodawcy. W tym celu Wykonawca przedłoży 
Zleceniodawcy ostateczny projekt umowy lub umowę z osobami trzecimi wraz z 
dokumentacją dotyczącą za-kresu rzeczowego robót zlecanych osobom trzecim. Projekty 
umów zawierać będą postanowienia dotyczące w szczególności (i) zakresu robót zleconych 
do wykonania osobom trzecim, (ii) terminu wykonania robót przez osoby trzecie, (iii) 
gwarancji i rękojmi za wady osób trzecich, (iv) wysokości wynagrodzenia należnego 
osobom trzecim, (v) obowiązku zawarcia przez osoby trzecie niezbędnych ubezpieczeń 
odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń związanych z robotami, (vi) zgody na cesję 
praw z umowy na Zleceniodawcę pod warunkiem zawieszającym wszczęcia postępowania 
upadłościowego lub wszczęcie postępowania likwidacyjnego Wykonawcy. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich w związku z wykonaniem Przedmiotu 
Umowy jak za własne działania i działania swoich pracowników. 
2.Jeżeli Zleceniodawcy w terminie 7 dni roboczych od przedstawienia mu przez 
Wykonawcę kompletnego projektu umowy z osobami trzecimi wraz z dokumentacją nie 
zgłosi na piśmie sprzeciwu wobec zawarcia umowy z tymi osobami, uważa się, że 
Zleceniodawca wyraził zgodę na zawarcie umowy z daną osobą trzecią. Wykonawca nie 
może rozpocząć robót budowlanych przy wykorzystaniu danej osoby trzeciej bez uzyskania 
uprzedniej zgody Zleceniodawcy. Razem z umową z osobą trzecią Wykonawca przedłoży 
oświadczenie, na podstawie którego Zleceniodawca będzie uprawniony do dokonania cesji 
praw i obowiązków z umowy z osobą trzecią pod warunkiem zawieszającym ogłoszenia 
upadłości Wykonawcy albo wszczęcia postępowania likwidacyjnego.  
3.Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zleceniodawcy kopię zawartej umowy z osobą 
trzecią (wraz z wszystkimi załącznikami) w terminie 7 dni od zawarcia umowy z osobą 
trzecią. Jeżeli treść umów podpisanych przez Wykonawcę z osobami trzecimi będzie 
różniła się od treści projektów umów przedstawionych Zleceniodawcy i zaakceptowanych 
przez Zleceniodawcę, wówczas zgoda Zleceniodawcy na zawarcie umowy z osobą trzecią 
udzielona (również milcząco na pod-stawie ust. 2) w oparciu o otrzymany od osoby trzeciej 
projekt umowy przestaje obowiązywać. W takim przypadku Zleceniodawca wzywa 
Wykonawcę do wprowadzenia odpowiednich zmian do umowy z osobą trzecią w terminie 
3 (trzech) dni od dnia otrzymania wezwania od Zleceniodawcy. 
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§ 14 
WARUNKI  DODATKOWE 

 
1. Z ramienia Wykonawcy roboty prowadzić będzie Kierownik Budowy legitymujący 

się właściwymi uprawnieniami, aktualnym wpisem do Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa oraz pełnomocnictwem do reprezentowania Wykonawcy w zakresie 
objętym niniejszą umową podpisanym przez uprawnione osoby. Dokumenty te 
Wykonawca załączy do protokołu przekazania placu budowy. 

2. Wykonawca do momentu wejścia na plac budowy przekaże Zleceniodawcy:  
• dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za koordynację wszelkich działań 

Wykonawcy w zakresie niniejszej umowy z podaniem zakresu pełnomocnictwa  
• listę wykonawców i podwykonawców robót wraz z listą osób ich reprezentujących i 

numerami ich telefonów, fax oraz adresami e-mail  
• nazwiska Kierowników odcinków robót lub robót branżowych z numerami ich 

telefonów, fax oraz adresami e-mail  
3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonych danych. Wykonawca 

wyraża zgodę na prowadzenie prac tylko przez osoby i firmy zaakceptowane przez 
Zleceniodawcę. Zwłoka w prowadzeniu prac przez Wykonawcę spowodowana 
brakiem akceptacji Zleceniodawcy dalszych firm podwykonawczych nie skutkuje 
naliczeniem kar umownych Wykonawcy. 

4. Ze strony Zleceniodawcy nadzór pełnić będą inspektorzy nadzoru legitymujący się 
właściwymi uprawnieniami oraz przedstawiciel Zleceniodawcy. 

5. Bez zgody Zleceniodawcy Wykonawca nie może na terenie budowy montować 
żadnych reklam ani wykonywać czynności z nią związanych.  

§ 15 
UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca odpowiada wobec Zleceniodawcy za szkody z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej 
działalności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w dniu podpisania niniejszej Umowy, posiadać 
aktualną Umowę Ubezpieczenia obejmującą odpowiedzialność cywilną deliktową 
i kontraktową na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000 zł. 

3. Wykonawca przedłoży Zleceniodawcy niezwłocznie odpowiednie polisy 
ubezpieczeniowe potwierdzające zawarcie Umów Ubezpieczenia oraz dowody 
opłacenia składek. 

4. Koszt Umowy Ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 
5. Umowa Ubezpieczenia zostanie zawarta i będzie utrzymywana przez Wykonawcę 

do odbioru końcowego robót. 
6. Umowa Ubezpieczenia nie będzie zawierała klauzul o konieczności uzyskania 

zgody towarzystwa ubezpieczeniowego na dokonanie cesji wierzytelności z 
przedmiotowej Umowy Ubezpieczenia.  

7. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, Zleceniodawca jest uprawniony, na 
koszt Wykonawcy, do dokonania stosownego ubezpieczenia zgodnie z zapisem 
powyższych punktów i potrącenia kosztu zawarcia Umowy Ubezpieczenia i 
opłacenia składek z tego tytułu z należności wynikających z każdomiesięcznej 
faktury wystawionej przez Wykonawcę w ten sposób, że każdą płatność 
pomniejszy o równowartość poniesionej składki na ubezpieczenie aż do pełnego 
zaspokojenia swoich roszczeń z tytułu wykupienia polis ubezpieczeniowych. To 
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samo prawo będzie przysługiwało Zleceniodawcy w przypadku gdy Wykonawca 
nie dostarczy, w ciągu 30 dni od dnia podpisania tej Umowy, kopii polis 
ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie Umowy Ubezpieczenia. 

 
§ 16 

WSTRZYMANIE ROBÓT 
 

1. Wykonawca na żądanie Zlecającego wstrzyma niezwłocznie wykonywanie robót 
lub ich części przez czas i w zakresie określonym takim żądaniem. Ponadto 
wykonawca wstrzyma roboty budowlane w takim zakresie i na taki czas jak to 
będzie wynikało z odpowiedniego podlegającego wykonaniu aktu organu 
administracji. Przez okres wstrzymania roboty zostaną zabezpieczone przez 
wykonawcę na jego koszt w wymaganym zakresie. Jeżeli wykonawca wykaże,  że 
wstrzymanie robót nastąpiło z wyłącznej winy zleceniodawcy, wówczas 
Zleceniodawca zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty zabezpieczenia 
robót.  

2. Wykonawca niezwłocznie wznowi przerwane roboty w wymaganym zakresie 
stosownie do żądania zleceniodawcy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 
chyba że z przepisów prawa lub aktów organów administracji będzie wynikał 
zakaz takiego wznowienia. 

 
 

§ 17 
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 
 

1. W sprawach spornych na tle realizacji niniejszej umowy, w przypadku nie 
osiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji poddadzą się 
orzecznictwu Sądu Gospodarczego w Warszawie. 

2. Zmiany treści umowy mogą nastąpić za zgodą stron wyłącznie w formie pisemnej, 
pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 
1 egz. dla każdej ze stron. 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY  
1. Harmonogram robót  
2. Dokumentacja projektowa i wykonawcza; 
3. Ubezpieczenie budowy wraz z warunkami ubezpieczenia  
4. Dane Kierownika Budowy wykonawcy wraz z pełnomocnictwem 

 
 
 
WYKONAWCA       ZLECENIODAWCA    


